
［標準様式例５］

843,970,000 円

776,452,400 円

11.8487

21,943,220 円

１．契約件名　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　令和５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（-14ｍ）本体工事

２．所属事務所 四日市港湾事務所

３．入札日時 10:00

第１回
入札価格

第２回
入札価格

〃（億円）④ 〃（億円）⑤

776,461,600

7.764616

776,500,000

7.765000

776,950,000

7.769500

777,000,000

7.770000

777,000,000

7.770000

777,000,000

7.770000

777,500,000

7.775000

技術評価点の算出過程における端数処理の都合上、技術評価点内訳の合計と技術評価の得点計は一致しない場合がある。

○
あおみ・高砂特定建設
工事共同企業体

100 55.000 30 185.000 23.8095

○

落札
（令和５年８月４日）

○24.0041

株式会社不動テトラ 100 55.000 30 185.000 23.8095

五洋・りんかい日産特
定建設工事共同企業体

100 56.500

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

若築建設株式会社 30 186.500 24.0192100 56.500

○

30 186.500

（税抜き）

業者名
標準点

①
加算点

②
施工体
制点

標準点＋
加算点＋

施工体制点
③

 評価値
③／④

予定価格

令和5年8月2日

○

調査基準価格

基準評価値

評価値
③／⑤

評価値≧
基準評価値

(参考)上記予定価格に含ま
れる法定福利費事業主負
担額概算額

評価値≧
基準評価

値

180.000

東亜・大本特定建設工
事共同企業体

100

入札調書（総合評価落札方式）

58.000 30 188.000 24.2112

摘要

100 55.000 30 185.000 23.7942

みらい建設工業株式会
社

東洋・徳倉特定建設工
事共同企業体

100 50.000 30

○

23.1660 ○



１．契約件名　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　令和５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（-14ｍ）本体工事

２．所属事務所 四日市港湾事務所

３．入札日時 令和5年8月2日 10:00

加算点 施工体制評価点

本体杭打設に伴う既
存の岸壁及び荷捌き
地への影響に配慮し

た施工管理

本体工（鋼管杭（吊り
込み～打設完了ま

で））における安全対
策（安全管理）に資す

る工夫

賃上げを実施す
る企業に対する

加点

若築建設株式会社 100 25.500 27.000 4.000 30 186.500

東亜・大本特定建設工事共同企業体 100 27.000 27.000 4.000 30 188.000

五洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体 100 25.500 27.000 4.000 30 186.500

株式会社不動テトラ 100 24.000 27.000 4.000 30 185.000

あおみ・高砂特定建設工事共同企業体 100 25.500 25.500 4.000 30 185.000

みらい建設工業株式会社 100 20.500 25.500 4.000 30 180.000

東洋・徳倉特定建設工事共同企業体 100 24.000 27.000 4.000 30 185.000

技 術 評 価 点 の 内 訳

技術評価点合計業者名 標準点
品質確保の実効性
施工体制確保の確実性

企業の技術力（技術提案）
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