
［標準様式例５］

565,770,000 円

518,590,000 円

17.6750

14,710,020 円

１．契約件名　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　令和５年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事

２．所属事務所 名古屋港湾事務所

３．入札日時 10:00

第１回
入札価格

第２回
入札価格

〃（億円）④ 〃（億円）⑤

518,590,000

5.1859

518,590,000

5.1859

518,590,000

5.1859

518,590,000

5.1859

518,590,000

5.1859

518,590,000

5.1859

518,800,000

5.1880

519,000,000

5.1900

519,000,000

5.1900

530,000,000

5.3000

技術評価点の算出過程における端数処理の都合上、技術評価点内訳の合計と技術評価の得点計は一致しない場合がある。

32.3699 ○

32.6847

32.6847

○

32.9606 ○
落札

（令和５年８月８日）

32.2991

32.5883

東洋建設株式会社 100 41.000 30 171.000

169.500

167.500

30 169.000

○

あおみ建設株式会社 100 38.000 30 168.000

株式会社不動テトラ

予定価格

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

株式会社本間組 30 168.000 32.3955100 38.000

○

30

評価値≧
基準評価

値

入札調書（総合評価落札方式）

（税抜き）

業者名
標準点

①
加算点

②
施工体
制点

標準点＋
加算点＋

施工体制点
③

 評価値
③／④

摘要

令和5年8月7日

○

調査基準価格

基準評価値

評価値
③／⑤

評価値≧
基準評価値

(参考)上記予定価格に含
まれる法定福利費事業主
負担額概算額

100

○若築建設株式会社 100 39.500

36.500 30 166.500 32.1062

170.000 32.7552 ○

五洋建設株式会社 100 39.500 30 169.500

○39.000

東亜建設工業株式会社 100

みらい建設工業株式会
社

100 37.500 30

40.000 30

りんかい日産建設株式
会社

100

○株木建設株式会社 100 32.000 30 162.000 30.5660



１．契約件名　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　令和５年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事

２．所属事務所 名古屋港湾事務所

３．入札日時 令和5年8月7日 10:00

加算点 施工体制評価点

被覆・根固工におい
て施工精度の確保に
資する現場条件を踏
まえた施工上の工夫
※自主管理基準によ

る提案を除く

－
施工計画
（簡易）

企業の施工
能   力   等

賃上げを実施する
企業に対する加点

賃上げが未実行
な者（マイナス評

価）

株式会社本間組 100 25.500 9.500 3.000 30 168.000

株式会社不動テトラ 100 24.000 9.500 3.000 30 166.500

若築建設株式会社 100 27.000 9.500 3.000 30 169.500

五洋建設株式会社 100 27.000 9.500 3.000 30 169.500

みらい建設工業株式会社 100 25.500 9.000 3.000 30 167.500

りんかい日産建設株式会社 100 27.000 9.000 3.000 30 169.000

東洋建設株式会社 100 28.500 9.500 3.000 30 171.000

あおみ建設株式会社 100 25.500 9.500 3.000 30 168.000

東亜建設工業株式会社 100 28.500 8.500 3.000 30 170.000

株木建設株式会社 100 23.000 6.000 3.000 30 162.000

技 術 評 価 点 の 内 訳

技術評価点合計

　施工の確実性、企業の信頼性、社会性

業者名 標準点 　品質確保の実効性
　施工体制確保の確
　実性

企業の技術力（技術提案）
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