
［標準様式例５］

507,580,000 円

466,180,000 円

19.7013

13,197,080 円

１．契約件名　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　令和５年度　名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事（その４）

２．所属事務所 名古屋港湾事務所

３．入札日時 13:30

第１回
入札価格

〃（億円）④

-

-

-

-

466,180,000

4.6618

-

-

466,180,000

4.6618

466,400,000

4.6640

466,180,000

4.6618

466,180,000

4.6618

466,180,000

4.6618

466,180,000

4.6618

技術評価点の算出過程における端数処理の都合上、技術評価点内訳の合計と技術評価の得点計は一致しない場合がある。

○みらい建設工業株式会社 100 39.500 30 169.500 36.3593

五洋建設株式会社 100

株式会社不動テトラ 100 39.500 30

37.500 30

株木建設株式会社 100

無効

落札（くじにより決定）
（令和6年3月22日）

167.500 35.9303 ○

株式会社本間組 － － － －

○36.000

100

－
りんかい日産建設株式会
社

－ －

39.500 30 169.500 36.3593

摘要

令和6年3月21日

無効－

調査基準価格

基準評価値

(参考)上記予定価格に
含まれる法定福利費事
業主負担額概算額

評価値≧
基準評価

値

入札調書（総合評価落札方式）

（税抜き）

業者名
標準点

①
加算点

②
施工体
制点

標準点＋
加算点＋

施工体制点
③

 評価値
③／④

予定価格

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

あおみ建設株式会社 － － －－ －

○

－

－

若築建設株式会社 100 39.500 30 169.500

東亜建設工業株式会社

東洋建設株式会社 100 39.500 30 169.500

－

169.500

30 166.000

－

○

36.3593 ○

36.3593

35.5917

36.3593 ○

無効－



１．契約件名　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　令和５年度　名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事（その４）

２．所属事務所 名古屋港湾事務所

３．入札日時 令和6年3月21日 13:30

加算点 施工体制評価点

捨石荒均し（水中）における安
全対策（安全管理）

企業の施工
能   力   等

賃上げを実施する
企業に対する加点

株式会社本間組 (100) (27.000) (9.000) (3.000) － －

あおみ建設株式会社 (100) (27.000) (9.500) (3.000) － －

東亜建設工業株式会社 100 27.000 9.500 3.000 30.000 169.500

りんかい日産建設株式会社 (100) (27.000) (9.500) (3.000) － －

株式会社不動テトラ 100 27.000 9.500 3.000 30.000 169.500

株木建設株式会社 100 25.500 7.500 3.000 30.000 166.000

東洋建設株式会社 100 27.000 9.500 3.000 30.000 169.500

若築建設株式会社 100 27.000 9.500 3.000 30.000 169.500

五洋建設株式会社 100 27.000 7.500 3.000 30.000 167.500

みらい建設工業株式会社 100 27.000 9.500 3.000 30.000 169.500

技 術 評 価 点 の 内 訳

技術評価点合計

　施工の確実性、企業の信頼性、社会性

業者名 標準点 　品質確保の実効性
　施工体制確保の確
　実性

企業の技術力（技術提案）


